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Do Wykonaweow

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pi.: Modernizacja
placéw zabaw w micjscowosci Grabéw nad Pilicg i Augustéw.

Zamawiajacy — Gmina Grabéw nad Pilicy dziatajac na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286
ust.3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych ( Dz, U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) ponizej wyjasnia tre$¢ SWZ w nastepujac sposob:

Pytanie nr 1

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, ze zamdwienie jest obarczone wada poniewaz.
przedmiar rob6t podaje zakres niezgodny ze stanem faktycznym.

Na obu obiektach wystepujg plyty gumowe o gr. 4 cm na podtozu betonowym.

Przyjete roboty w przedmiarze robét sg nie adekwaine do stanu faktycznego.

Aby utozy¢ nowa nawierzchnig¢ bezpieczng konieczne jest skucie podioza i wykonanie nowej
podbudowy.

W zwiazku z powyZszym konieczne jest udostepnienie projektu adekwatnego do stanu obiekfu,

0 CO Wnosimy.

Odpowiedi:
Przedmiar robét jest prawidlowo opisany wedlug stanu faktycznego i znajduje si¢ w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, ktéry przewiduje
uzupelnienie istniejacej podbudowy.

Pytanie nr 2
Przedmiar robét przyjmuje dla placu zabaw nawierzchnig:

Augustow: _
6 | KNR K 53 [Nawierzchnie boisk i placéw zabaw monclifyczae - 2-warshvowe przepuszezalne typu 1S 2 warstwy: mieszanki granuiatn
0204/01 ¢zamej gumy i fepiszeza PU, mieszanki grannlatu w Llorze zielonym b czenvonym EPDM ¢ lepiszeza PU - nyhonane
interpolacja  [mietods wylewania o laczue grubodci 45mm

kol 0302
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Grabow:
3 KNE K-53 |Nawierzcbuie boisk i placdw zabaw menoclityczne - 2-warshwowe przepuszczalne typu 25 z warstw): niieszanki granulatn
020402 czarnej gumy i lepiszeza PU, mieszanki granulatu kolorowege EPDM i lepiszcza PU - wykonane metody wylewania o
tacznej gruboici 450

ml 243
T8 UKNR K53 {Nawierzehnie botek i pla'c;s-';\'“zah.u\' m;:;liol'.i't'_stzﬁe JFavarstwows ﬁl;;éiisﬂzalne r}pu 38 z wagstwy nneszanhgramxlam o
0204:08 czarnej gumy i lepiszeza PU. mieszanki granulatu Leolerowego EPDM i lepiszeza PUJ .+ wiykonane metody wiylewaniz o
laczaej gruboici 110mm
m2 38,5
co jest niezgodne z przyjetymi w branzy standardami dla nawierzchni bezpiecznych i aktualng

norma.

7Ze wzgledu na wystepowanie urzgdzen placu zabaw o réznych warto$ciach HIC (WSU) strefy
bezpieczenstwa powinny mieé nawierzchnie bezpieczng dopasowang do nich.

Informujemy, Ze aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-04 i
wg niej wystepuja nastgpujace nawierzchnie bezpieczne PU w zaleznoéei od HIC (WSU):

- HIC do 1.5 m — nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)

- HIC do 1.7 m — nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)

- HIC do 2.1 m — nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)

- HIC do 2.6 m — nawietzchnia o gr. 100 mm (90+10) B

- HIC do 3.3 m — nawierzchnia o gr. 120 mm (110+]0) -



W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ posiadajacg aktualny certyfikat
zgodnoscei z normg PN-EN 1177+AC:2019-04 na wymagany HIC (WSU) dla poszczegolnych
urzadzen placu zabaw o charakterystyce tj. grubosei nawierzchni i jej warstw jw., co bedzie
wywolywalo stosowna zmiang zapiséw projektowych.

Prosze o dostosowanie projektu do aktvalnych standardow.

Odpowiedz:
Dokumentacja zostata zaktualizowana.

Pytanic nr 3
W zwiazku z nicuczeiwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU

granulatéw  zrecyklingu barwionych powierzchniowo, proszg o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie
7 technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkeji i nie dopuszeza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Odpowiedz:
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow pochodzacych z recyklingu w gornej warstwie

nawierzehni, czyli dotyczy to granulatu EPDM i tak tez zostalo zapisane w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Szezegdtowa specylikacja techniczna
- nawierzchnia na plac zabaw pkt. 2.4.

Pytanie nr 4
Projekt nie podaje kolorystyki nawierzchni PU boiska, biezni i placu zabaw.

W zwiazku z tym, ze kolor nawierzchni PU wplywa na jej ceng, konieczne jest ustalenie
kolorystyki na tym etapie.

Informujemy, ze najtansza jest nawierzchnia w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym
natomiast w innych kolorach jest drozsza. Najdrozsza jest m.in. w kolorze bezowym, szarym,
pomaraficzowym, niebieskim.

Czy nawierzchnie PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym?

Odpowiedz:
Kolorystyka zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych - Szczegétowa specyfikacja techniczna - nawierzchnia na plac zabaw pkt. 1.1.

Pytanic nr 5
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuia jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem 1 mapa.

Odpowiedz:
Nie wystepuja.

Pytanie nr 6
Umowa (§9 ust. 1) podaje:

§9

Gwarancja i r¢kojmia

. 1. Wykonawca udziela Zamawiajgeemu pisemnej gwarancii na wykonane roboty budowlane
i uzyte do wykonania zaméwienia materialy 1 wyroby budowlane bedgce przedmiotem unowy
liczge od dnia odbioru koricowego imveslycii, na okres........miesigcy oraz gwarancji na
urzgdzenia bedgce przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich
produceniéw wraz z ich nieodplatng, biezgeq konserwaciy wynikajgeg z warunkow gwarancyi
i naprawgq v okresie gwarancyfrym. ,,

Powyzszy zapis ,oraz gwarancii na urzqdzenia bedgce przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielonymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatng, biezgeq konserwacjy”
. P



jest niefortunny poniewaz nie jest zrozumialy i nicadekwatny do przedmiotu zamowienia.
W sklad zamowienia wechodzi tylko nawierzchnia syntetyczna.

Konserwacja nawierzchni syntetycznej to jak np. utrzymywanie w czysto$ci przez sprzatanie,
zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianic itp., co zawsze nalezy do obowigzkéw
uzytkownika lub administratora obiektu.

Informujemy, ze nawierzchnia sportowa PU nie wymaga czynno$ci konserwacyjnych w
zakresie technologicznym (jak np. aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej wiagciwosci
uzytkowych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuni¢cie zapisu umowy ,,,,oraz gwarancji na urzgdzenia
bedgee przedmiotem umowy zgodnie z gwaranciami udzielonymi przez ich producentow wraz
z ich nieodplaing, biezgcq konserwaciq”.

OdpowiedZ:
Jezeli przedmiotem umowy nie bgdg urzgdzenia to zapis umowy nie bedzie mial wplywu na

prawa i obowigzki wykonawcy w ramach przedmiotowej umowy.

Pytanie nr 7
W zwigzku z brakiem niezbednych zapiséw w umowie (§11 Zmiany umowy) dotyczacych
mozliwodcl zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o
wprowadzenie zapisu w kolejnym ppkt o tredei:

- wystgpieniem warunkow atmosferycznych i ich skutkow uniemofliwiajgcych wykonywanie
robdt zgodnie 7 wymaganiami technologiczrymi,

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania
robdt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Zapisy umowy nie przewiduja zmiany umowy w zakresic zmiany terminu zakonczenia
realizacji w przypadku wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologig.

Dotyczy to szczegblnie nawierzchni syntetycznej, do instalacji ktorej wymagane sg
rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapisdw, o ktdérych wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
niecodpowiednia  wilgotno$¢  powietrza, nieodpowiednia  temperatura  powietrza,
nicodpowiednia temperatura podtoza, mokre podioze, ktore wg technologii zamawianych robét
uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie mial mozliwosci zmiany terminu
wykonania robot — taka sytuacja jest niedopuszezalna gdyz jest wyjatkowo kizywdzgca dla
wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze¢ warunki atmosferyczne s zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawea nic moze ponosié odpowiedzialno$ci za brak mozliwosci
wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania robét.
Wystarczy, ze bedg wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologig to Wykonawcea nie bgdzie moégl wydluzy¢ terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obicktywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosei zmiany terminu wykonania robdt w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

Zamawiajacy w poprzednich postepowaniach nie uwzglednit analogicznego naszego wniosku
jednak zwracamy uwage, ze przedmiotowe zadanie be¢dzie realizowane w okresie kiedy
warunki atmosferyczne sg bardzo ryzykowne dlatego konieczne jest wprowadzenie ww.
whioskowanego zapisu.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze jedynym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego boiska
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi byloby postawienie specjalnego obicktu
jak np. hali, namiotu ale w przypadku przedmiotowej lokalizacji wystepuja obickty kolizyjne,
ktore uniemozliwiaja tego typu zabezpieczenie, co powoduje, Zze nie wystgpuje racjonalne
rozwigzania techniczne, ktére moégtby wykorzysta¢ wykonawca.




W zwigzku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstgpic lub potwierdzenie,
7e¢ wpisuje sig on w zapis umowy o sile wyzszej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uwzglednia ewentualne zamiany zgodnie z zapisem w umowie § 11 pkt 2.

Pytanie nr 8

W zwiazku z niepewns sytuacja rynkows wplywajaca negatywnic na wykonawcow
uczestniczacych w  postepowaniach przetargowych, prosz¢ wprowadzenie mozliwosci
walotyzacji wynagrodzenia.

Odpowied7
Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zmianie ulega tre§¢ SWZ w sposob
wskazany poniZej:

Rozdzial I11
Pkt. 2.1. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkot w Grabowie nad Pilica:

— demontaz i utylizacje istniejgcej nawierzchni z plyt EPDM

— uzupelnienie istniejgeej podbudowy

—  wykonanie nawierzchni bezpiecznej metoda natrysku o grubosci 50 mm oraz 120mm
Pkt. 2.2. Wymiana nawierzchni placu zabaw pizy Szkole Podstawowej w Augustowie:

— demontaz i utylizacje istniejacej nawierzchni z plyt EPDM

— uzupehienie istniejgeej podbudowy

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej metoda natrysku o grubosei 50 mm

Rozdzial X
Pkt. 2 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofett, tj. do dnia 2022-07-30.

Rozdzial XI1
Pkt. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 2022-07-01 do godz. 10:00.

Pkt. 4 otrzymuje nastgpujace brzmienie:
Oferty zostang otwarte dnia: 2022-07-01 o godz. 10:30.

Zmianie ulega Przedmiar Grabéw stanowigey zalacznik do SWZ
Nowy zalacznik do SWZ otrzymuje nazwe ,Przedmiar Grabéw (wersja po zmianic)”

Zmianie ulega Przedmiar Augustow stanowigcey zalgeznik do SWZ
Nowy zalacznik do SWZ otrzymuje nazwe ,Przedmiar Augustow (wersja po zmianie)”

Zmianie ulega STWiIOR Grabéw stanowigcy zalgeznik do SWZ
Nowy zalacznik do SWZ otrzymuje ,STWiIOR Grabéw (wersja po zmianie)”

Zmianie ulega STWIOR Augustéw stanowigey zalacznik do SWZ
Nowy zalgcznik do SWZ otrzymuje ,,STWiOR Augustéw (wersja po zmianie)”

Pozostale zapisy SWZ nie ulegaja zmianie.
Zmiana wymaga zmiany tresci ogloszenia o zaméwienill./ e

g WOIT e
gw 7,/"‘/ “““
iz, Buzebingz 1

T

trzetoryk

R




